
政令指定都市及び県庁所在市における最低制限価格及び低入札価格調査制度等の運用状況について（平成29年6月1日現在 全建調べ）

【政令指定都市・県庁所在市】
総合評価方式の評価項目

対象工事 算定式 設定範囲 公表時期 対象工事 算定式 設定範囲 失格基準 公表時期 本店所在地等 地域貢献度 手持工事量

札幌市 独自基準 事後公表
250万円超
（低入札価格調査制度
に該当するものを除く）

土木
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.65

土木系以外
　直接工事費－（直接工事費
×0.1）×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費＋（直接工事費
×0.1）×0.90
　一般管理費×0.65

7/10～
9/10

事後公表

5億円以上（プラント工
事においては2億円以
上）及び総合評価適用
工事

土木
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.65

土木系以外
　直接工事費－（直接工事費
×0.1）×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費＋（直接工事費
×0.1）×0.90
　一般管理費×0.65

7/10～
9/10

一般工事
直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.65
上記のいずれかを下回った場合失
格

（プラント工事、総合評価方式、ＷＴＯ対象
工事は別基準を設定）

事後公表 あり あり あり

青森市
平成29年
モデル

事前・事後
併用

130万円以上5,000万円
未満

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

8/10～
9/10

事前公表 5,000万円以上

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30
上記のいずれかを下回った場合失
格

非公表 なし なし なし

盛岡市
平成29年
モデル

事後公表 130万円以上

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表 採用していない － － － － なし あり なし

仙台市 独自基準
事前・事後

併用

500万円以上1,000万円
未満

1,000万円以上5億円未
満

純工事費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.75

純工事費×0.95
現場管理費×0.95
一般管理費×0.75
⇒上記の合計額（総額判断
基準）を下回り、かつ以下の
工事費目のいずれかが満た
ない場合失格

　純工事費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.75

※純工事費＝直接工事費+共通仮
設費

－ 事後公表 5億円以上

純工事費×0.95
現場管理費×0.75
一般管理費×0.55

※純工事費＝直接工事費+
共通仮設費

－

5億円以上24億7千万円未満
　純工事費×0.90
　現場管理費×0.70
　一般管理費×0.50
上記のいずれかを下回った場合失
格

24億7千万円以上
　純工事費×0.90
　現場管理費×0.70
　一般管理費×0.50
上記のいずれかを下回った場合特
別重点調査を実施

※純工事費＝直接工事費+共通仮設費

事後公表 なし あり なし

秋田市

独自基準
（低入札は
平成25年
モデル）

事前公表 5,000万円未満
予定価格×82%～86%
　　　　（建築87%～91%）

－ 事後公表 5,000万円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.80
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

設計上の純工事費（純工事費が工
事価格の10分の8を超える場合は工
事価格の10分の8）を下回る価格で
あって、次のいずれかに該当する場
合

①入札価格が、調査基準価格を下
回る価格での入札者全員の平均入
札価格×0.95を下回っていること
②入札価格における純工事費が設
計上の純工事費×0.8を下回ってい
ること

事後公表 なし あり なし

山形市
平成28年
モデル

事前公表
130万円以上
（総合評価方式を除く）

予定価格の83%～92%

※算定式は非公表

8/10～
9/10

事後公表 総合評価方式

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

8/10～
9/10

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.80
現場管理費×0.75
一般管理費×0.50
上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 なし あり なし

福島市
算定式
非公表

事後公表
130万円以上5,000万円
未満
（総合評価方式を除く）

非公表
7/10～
9/10

非公表
5,000万円以上及び
総合評価方式

非公表
7/10～
9/10

直接工事費×0.90
共通仮設費×0.85
現場管理費×0.85
一般管理費×0.50
上記のいずれかを下回った場合失
格

非公表 あり あり なし

水戸市
平成28年
モデル

事前公表
130万円以上3,500万円
未満

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事
費×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

※それぞれ合計額にランダム
係数（1.0000～1.0050）を乗じ
て算出

7/10～
9/10

事後公表
3,500万円以上
又は総合評価方式

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9/10

直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30

上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 あり あり なし

宇都宮市 独自基準 事後公表
130万円超
（総合評価方式を除く）

直接工事費×1.00
共通仮設費×1.00
現場管理費×0.80
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表 総合評価方式

直接工事費×1.00
共通仮設費×1.00
現場管理費×0.80
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

【項目別基準】
直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30
上記のいずれかを下回った場合失
格

【総額基準】
（Ａ）
直接工事費×1.00
共通仮設費×1.00
現場管理費×0.80
一般管理費×0.55
（Ｂ）
直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

（Ａ）の合計から入札価格の3％を引
いた額、または（Ｂ）の合計のいずれ
か低い額を下回った場合失格

事後公表 なし あり なし

団体名
中央公契連
モデルへの

対応※

予定価格の
公表時期

最低制限価格制度 低入札価格調査制度
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政令指定都市及び県庁所在市における最低制限価格及び低入札価格調査制度等の運用状況について（平成29年6月1日現在 全建調べ）

総合評価方式の評価項目

対象工事 算定式 設定範囲 公表時期 対象工事 算定式 設定範囲 失格基準 公表時期 本店所在地等 地域貢献度 手持工事量
団体名

中央公契連
モデルへの

対応※

予定価格の
公表時期

最低制限価格制度 低入札価格調査制度

前橋市
平成28年
モデル

事後公表 1億円未満

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.9×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　（一般管理費＋直接工事費
×0.10）×0.55

7/10～
9/10

事後公表 1億円以上

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.9×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　（一般管理費＋直接工事費
×0.10）×0.55

7/10～
9/10

土木
　直接工事費×0.90
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90

建築
　直接工事費×0.9×0.90
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費×
0.10）×0.90
上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

さいたま市
平成28年
モデル

事前・事後
併用

250万円を超える工事
（低入札価格調査を適
用する工事を除く）

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10以上 事後公表
3億円以上の工事、
総合評価方式を適用す
る工事

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10以上

【総額基準】
直接工事費×0.93
共通仮設費×0.85
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

千葉市
平成29年
モデル

事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件以外

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7.5/10～
9/10

事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7.5/10～
9/10

【項目別基準】
直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30
上記のいずれかを下回った場合失
格

【総額基準】
直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30
上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

横浜市 独自基準

事前･事後
併用

予定価格１億
円以上は事
後公表

総合評価方式及び
WTO対象案件以外

直接工事費×1.00
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
※これら合計額（算定基準
額）にランダム係数（1.000～
1.005）を乗じて算出。
※「算定基準額」から「算定基
準額にランダム係数の最大値
（1.005）を乗じた額」の範囲内
に入札があった時は、その範
囲内で最も高い入札額を最
低制限価格の上限額とし、そ
の上限額以下になるようラン
ダム係数を設定する。

7/10～
9.5/10

事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件

直接工事費×1.00
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9.5/10

【特別簡易型】
（直接工事費×0.96+共通仮設費×
0.86）
（現場管理費×0.86+一般管理費×
0.52）
上記のいずれかを下回った場合失
格

【WTO、標準型、簡易型】
（直接工事費×0.87+共通仮設費×
0.78）
（現場管理費×0.78+一般管理費×
0.47）
上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 あり あり なし

川崎市 独自基準 事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件以外

直接工事費×1.00
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

8/10～
9.5/10

事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件

直接工事費×1.00
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

8/10～
9.5/10

直接工事費×0.90
共通仮設費×0.81
現場管理費×0.81
一般管理費×0.49
上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 あり あり なし

相模原市 独自基準
事前・事後

併用

250万円超5,000万円未
満
（建築・設備は1億円未
満、総合評価方式を除く)

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.95
一般管理費×0.55

7.5/10～
9.5/10

事後公表

5,000万円以上
（建築・設備は1億円以
上）及び
総合評価方式

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.95
一般管理費×0.55

7.5/10～
9.5/10

【予定価格以下の入札が5社以上】
予定価格以下で調査基準価格の
98％以上（*1）の範囲の低い額から
5割の業者数の平均額×0.98
※調査基準価格の98％未満の入札が
調査基準価格以下の入札の5割以上
で、その数が予定価格以下の入札の5
割以上になる場合、*1の98％は95％と
読み替える。また、対象がない場合も同
様とする。

【上記以外】
調査基準価格×0.98（*2）
※調査基準価格以下の入札が2者以
上の場合、*2は0.95と読み替える。

※WTO対象案件を除く

事後公表 なし あり あり

甲府市
平成28年
モデル

事前・事後
併用

1,000万円未満 非公表
7/10～
9/10

非公表 1,000万円以上

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×9.5
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費+直接工事費
×0.1）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9/10

なし 非公表 なし あり なし

新潟市

平成29年
モデル

（最低制限
は算定式
非公表）

事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件以外

非公表

6/10～
8.5/10（案
件により上限
超過あり）

事後公表
WTO対象案件及び
市長が指定する工事

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

直接工事費×0.90
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.80
一般管理費×0.30

事後公表 あり あり なし

長野市
算定式
非公表

事後公表
基本的に最低制限価
格を適用

非公表
8.5/10～
9/10

事後公表
ＷＴＯ対象及び特殊な
工事

非公表（国の基準に準拠）
7/10～
9/10

なし 事後公表 なし あり なし

岐阜市
平成28年
モデル

事前・事後
併用

130万円以上5,000万円
未満（総合評価方式に
よるものを除く）

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.9×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表
5,000万円以上（5,000
万円未満でも総合評価
方式によるものを含む）

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.9×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.1）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9/10

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.20

建築
　直接工事費×0.9×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費×
　　0.1）×0.90×補正係数α（α
=0.8）
　一般管理費×0.20

上記の合計額を下回った場合失格
※ただし、予定価格1億円以上の総
合評価方式（標準型）は対象外

事後公表 なし あり なし
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政令指定都市及び県庁所在市における最低制限価格及び低入札価格調査制度等の運用状況について（平成29年6月1日現在 全建調べ）

総合評価方式の評価項目

対象工事 算定式 設定範囲 公表時期 対象工事 算定式 設定範囲 失格基準 公表時期 本店所在地等 地域貢献度 手持工事量
団体名

中央公契連
モデルへの

対応※

予定価格の
公表時期

最低制限価格制度 低入札価格調査制度

静岡市
平成28年
モデル

事前・事後
併用

1.5億円未満及び
総合評価方式以外

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表
1.5億円以上及び
総合評価方式

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30
上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

浜松市
平成28年
モデル

事後公表

250万円超5,000万円未
満
（総合評価方式及びＷ
ＴＯ対象工事を除く）

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表
5,000万円以上及び
総合評価方式

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

調査基準価格×0.90を下回った場
合失格

事後公表 あり あり なし

名古屋市
平成28年
モデル

事前公表

一般競争入札及び指
名競争入札（総合評価
方式及びWTO対象案
件を除く）

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

これら合計額もしくは平均±標
準偏差の範囲内の入札価格の
いずれか低い金額（平成29年1
月公示・指名分から実施）

7/10～
9/10

事後公表
総合評価方式及び
WTO対象案件

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

これら合計額もしくは平均±標
準偏差の範囲内の入札価格の
いずれか低い金額（平成29年1
月公示・指名分から実施）

7/10～
9/10

調査基準価格×0.98を下回った場
合失格

事後公表 あり あり なし

津市
平成28年
モデル

事前公表 総合評価方式以外

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費+直接工事費
×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

8/10～
9/10

事後公表 総合評価方式

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費+直接工事費
×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

8/10～
9/10

調査基準価格×0.9を下回った場合
失格

事後公表 あり あり あり

富山市
平成28年
モデル

事前公表 採用していない － － － 130万円超

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

直接工事費×0.85
共通仮設費×0.85
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

金沢市
平成29年
モデル

事前公表 総合評価方式以外

土木
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表 総合評価方式

土木
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.10）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9/10

土木
　直接工事費×0.75
　共通仮設費×0.70
　現場管理費×0.70
　一般管理費×0.30

建築
　直接工事費×0.90×0.75
　共通仮設費×0.70
　（現場管理費＋直接工事費×
　0.10）×0.70
　一般管理費×0.30

上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 あり あり なし

福井市
算定式
非公表

事前公表 130万円超
非公表
（コンピュータによるランダム
設定）

建築一式
以外　88%
～90%
建築一式
90%～92%

事後公表 採用していない － － － － あり あり なし

大津市
平成28年
モデル

事前公表 すべての工事

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表 採用していない － － － － なし なし なし

京都市
平成29年
モデル

事前･事後
併用

WTO対象案件以外

営繕工事以外
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

営繕工事
　（直接工事費－直接工事費
×0.1）×0.97
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.１）×0.90
　一般管理費×0.55

※これら合計額にランダム係
数（1.00～1.01で無作為抽
出）を乗じて算出

7.5/10～
9.2/10

事後公表 WTO対象案件

営繕工事以外
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

営繕工事
　（直接工事費－直接工事費
×0.1）×0.97
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.１）×0.90
　一般管理費×0.55

※これら合計額にランダム係
数（1.00～1.01で無作為抽
出）を乗じて算出

7.5/10～
9.2/10

低入札調査基準価格×0.90を下
回った場合失格

事後公表 なし あり なし

大阪市

平成29年
モデル

※H29.6.1
～適用

事後公表 6億円以下

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

※これら合計額に99.5％から
100.5％の範囲内で、0.01％
きざみで機械が無作為に選
んだ係数を乗じて算出

7/10～
9/10

事後公表 6億円超

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

※これら合計額に99.5％から
100.5％の範囲内で0.1％きざ
みで機械が無作為に選んだ
係数を乗じて算出

7/10～
9/10

なし 事後公表 なし なし なし

堺市
平成28年
モデル

事前･事後
併用

250万円超9,000万円未
満

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7.5/10～
9.1/10

事後公表 9,000万円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9.1/10

【総額基準】
　直接工事費×0.85
　共通仮設費×0.75
　現場管理費×0.70
　一般管理費×0.55

上記の合計額を下回った場合失格

【基本的判断基準】
　直接工事費が市設計金額×0.85を下
回った場合失格

【内訳書の審査】
　共通仮設費×0.3
　現場管理費×0.2
　一般管理費×0.1

上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

神戸市
平成28年
モデル

事前・事後
併用

予定価格
5,000万円
以上は事後

公表

5億円未満

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

2/3以上 事後公表 5億円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

2/3以上

　直接工事費×0.90
　共通仮設費×0.80
　現場管理費×0.80
　一般管理費×0.55

上記の合計額を下回った場合失格

事後公表 なし あり なし
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政令指定都市及び県庁所在市における最低制限価格及び低入札価格調査制度等の運用状況について（平成29年6月1日現在 全建調べ）

総合評価方式の評価項目

対象工事 算定式 設定範囲 公表時期 対象工事 算定式 設定範囲 失格基準 公表時期 本店所在地等 地域貢献度 手持工事量
団体名

中央公契連
モデルへの

対応※

予定価格の
公表時期

最低制限価格制度 低入札価格調査制度

奈良市
平成20年
モデル

事前公表
5,000万円未満
（総合評価方式を除く）

【モデル型調査基準価格】
（ａ）
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.60
　一般管理費×0.30

【変動型調査基準価格】（ｂ）
　算定対象の入札価格の合
計/算定対象の入札者数×
0.95

算定対象=平均値±標準偏
差

（ａ）と（ｂ）のいずれか低い方

7/10～
9/10

事後公表
5,000万円以上及び
総合評価方式

【モデル型調査基準価格】
（ａ）
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.60
　一般管理費×0.30

【変動型調査基準価格】（ｂ）
　算定対象の入札価格の合
計/算定対象の入札者数×
0.95

算定対象=平均値±標準偏
差

（ａ）と（ｂ）のいずれか低い方

7/10～
9/10

なし 事後公表 なし あり なし

和歌山市
平成28年
モデル

事前公表 1億円未満

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7.5/10～
9/10

事前公表 1億円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7.5/10～
9/10

直接工事費×0.90
共通仮設費×0.85
現場管理費×0.85
一般管理費×0.55

事前公表 なし なし なし

鳥取市

平成28年
モデル

(最低制限
は独自基

準）

事後公表
130万円以上1億円未
満
（建築は2億円未満）

1,600万円未満
　7/10～9/10の範囲で適宜
設定

1,600万円以上
　直接工事費×1.00
　共通仮設費×1.00
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

7/10～
9.2/10

非公表
1億円以上
（建築は2億円以上）

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

非公表 事前公表 なし あり なし

松江市 独自基準 事後公表
1億円未満
（特別簡易型総合評価
方式を除く）

土木
　直接工事費×1.00
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.80
　一般管理費×0.70

建築
　（直接工事費－直接工事費
×0.1）×1.00
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.１）×0.80
　一般管理費×0.70

8/10以上 事後公表
1億円以上及び
特別簡易型総合評価
方式

土木
　直接工事費×1.00
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.80
　一般管理費×0.70

建築
　（直接工事費－直接工事費
×0.1）×1.00
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.１）×0.80
　一般管理費×0.70

8/10以上

土木
　直接経費×0.85
　（直接工事費と共通仮設費積上げ分の合計）

　共通仮設費定率分×0.70
　現場管理費×0.70
　一般管理費等×0.30

建築
　直接経費×0.9×0.85
　（直接工事費と共通仮設費積上げ
分の合計）
　共通仮設費定率分×0.70
　（現場管理費+直接経費×0.1）×
0.70
　一般管理費等×0.30

上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 あり あり なし

岡山市
平成28年
モデル

事後公表 1億円未満

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

これらの合計額に下記を乗じ
て得た額
・許容価格1億円未満
　1＋（0.0012×Ｘ＋0.00012×
Ｙ）×Ｚ

X、Y、Zは入札時にシステムから
発生させた数値

7.5/10～
9/10

事後公表 1億円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7.5/10～
9/10

直接工事費×0.90
共通仮設費×0.85
現場管理費×0.85
一般管理費×0.50

上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表

あり
（WT
O以
外）

あり なし

広島市
平成28年
モデル

事後公表 1億円未満

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
※これらの合計額にシステム
上発生させる偶発値を乗じた
額

- 事後公表 １億円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
※これらの合計額にシステム
上発生させる偶発値を乗じた
額

7/10～
9/10

【設計金額1億円以上2億円未満】
直接工事費×{0.95-0.095（設計金額-
100,000,000）/100,000,000}
共通仮設費等×{0.90-0.09（設計金額
-100,000,000）/100,000,000}
現場管理費等×{0.90-0.09（設計金額
-100,000,000）/100,000,000}
一般管理費等×{0.55-0.055（設計金
額-100,000,000）/100,000,000}

上記の合計額を下回った場合失格

【設計金額2億円以上】
A：直接工事費×0.855
　　共通仮設費等×0.810
　　現場管理費等×0.810
　　一般管理費等×0.495
B:平均有効入札金額×0.95

上記A、Bのいずれか低い額を下回った
場合失格

事後公表 あり あり なし

山口市 独自基準 事後公表
5,000万円未満（建築工
事は1億円未満）

土木系工事
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.80
　一般管理費×0.70
　上記合計額×0.98を乗じた
額

営繕系工事（建築含む）
　（直接工事費－現場管理費相
当額）×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋現場管理費相
当額）×0.80
　一般管理費×0.70
　上記合計額×0.98を乗じた
額

現場管理費相当額
・営繕系工事のうち昇降機設備
工事その他製造部門を持つ専
門工事業者を対象とした工事
（直接工事費×20%）
・それ以外の工事（直接工事費
×10%）

－ 事後公表
5,000万円以上（建築工
事は1億円以上）

土木系工事
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.80
　一般管理費×0.70

営繕系工事（建築含む）
　（直接工事費－現場管理費相
当額）×0.95
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋現場管理費相
当額）×0.80
　一般管理費×0.70

現場管理費相当額
・営繕系工事のうち昇降機設備
工事その他製造部門を持つ専
門工事業者を対象とした工事
（直接工事費×20%）
・それ以外の工事（直接工事費
×10%）

－

調査基準価格×0.98を乗じた額を
下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

高松市
平成29年
モデル

事前・事後
併用

予定価格
3,000万円
超は事前公

表

すべての工事

営繕工事以外
直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

営繕工事
　（直接工事費－直接工事費
×0.1）×0.97
　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費
×0.１）×0.90
　一般管理費×0.55

7/10以上 事後公表 採用していない － － － － あり あり なし
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政令指定都市及び県庁所在市における最低制限価格及び低入札価格調査制度等の運用状況について（平成29年6月1日現在 全建調べ）

総合評価方式の評価項目

対象工事 算定式 設定範囲 公表時期 対象工事 算定式 設定範囲 失格基準 公表時期 本店所在地等 地域貢献度 手持工事量
団体名

中央公契連
モデルへの

対応※

予定価格の
公表時期

最低制限価格制度 低入札価格調査制度

徳島市

平成21年
モデル

（最低制限
価格は独自

基準）

事前公表 130万円超1億円未満

土木
　（平均入札額＋予定価格×2）
/3×88％
※平均入札額は83％が下限

建築
　（平均入札額＋予定価格×2）
/3×90％
※平均入札額は85％が下限

－ 事後公表 1億円以上

土木
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.70
　一般管理費×0.30

建築
　直接工事費×0.90×0.95
　共通仮設費×0.90
　（直接工事費×0.10＋現場
管理費）×0.70
　一般管理費×0.30

7/10～
9/10

直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30

上記のいずれかを下回った場合失
格

土木
（平均入札額＋予定価格×2）÷3×
0.88
建築
（平均入札額＋予定価格×2）÷3×
0.90

上記の金額を下回った場合失格

事後公表 あり あり なし

松山市 独自基準 事前公表 5,000万円未満

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
その他費用×0.895

※（試行）上記合計額にラン
ダム係数（1.00001～1.001）を
乗じて算出

7/10以上 事後公表 5,000万円以上

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
その他費用×0.895

7/10以上

直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30
その他費用×0.69

上記のいずれかを下回った場合失
格

事後公表 あり あり なし

高知市
平成29年
モデル

事前・事後
併用

すべての工事

土木
　直接工事費×0.97
　共通仮設費×0.90
　現場管理費×0.90
　一般管理費×0.55

建築
　（直接工事費－直接工事費×0.1）

×0.97

　共通仮設費×0.90
　（現場管理費＋直接工事費×0.1）

×0.90

　一般管理費×0.55

8/10～
9.5/10

事後公表 採用していない － － － － なし あり なし

福岡市
平成28年
モデル

事前公表
250万円以上
（WTO対象案件を除く）

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事前公表 WTO対象案件

①
直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55
②
設計金額×0.90

①と②のいずれか低い額

－ なし 非公表 あり あり あり

北九州市
平成28年
モデル

事前公表 WTO対象案件以外

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

上記合計×1.0001～1.01（無
作為抽出係数）

7.5/10～
9/10

事後公表 WTO対象案件

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

上記合計×1.0001～1.01（無
作為抽出係数）

7.5/10～
9/10

調査基準価格×0.90を下回った場
合失格

事後公表 あり あり あり

佐賀市 独自基準
事前・事後

併用
総合評価方式以外

①指名競争入札
　予定価格×0.90

②一般競争入札
　　直接工事費×1.00（建築の
場合0.95）
　　共通仮設費×1.00
　　現場管理費×1.00
　　一般管理費×0.10

指名競争入
札

9/10

一般競争入
札

667/1000
～9/10

事後公表 総合評価方式

土木
　直接工事費×1.00
　共通仮設費×1.00
　現場管理費×1.00
　一般管理費×0.10

建築
　直接工事費×0.95
　共通仮設費×1.00
　現場管理費×1.00
　一般管理費×0.10

失格基準価
格～9/10

調査基準価格×0.95を下回った場
合失格

事後公表 なし なし なし

長崎市 独自基準 事前公表 すべての工事

89.00％+（0.00～2.00）％
　　　　　　　　　↑
　　　（割り算の余りで算出）

※割り算の余り
　入札額の合計を201で割って
余りを算出
　その余りを更に100で割り決定

89%～91% 事後公表 採用していない － － － － なし あり なし

熊本市
平成29年
モデル

事前公表 WTO対象案件以外

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

事後公表 WTO対象案件

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

7/10～
9/10

直接工事費×0.75
共通仮設費×0.70
現場管理費×0.70
一般管理費×0.30

事後公表 なし あり なし

大分市
平成29年
モデル

事前公表 130万円超

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

－ 事後公表 採用していない － － － － なし あり なし

宮崎市
算定式
非公表

事前公表 130万円超 非公表
8.5/10～
9/10

事後公表 採用していない － － － － あり あり なし

鹿児島市
平成28年
モデル

事前・事後
併用

WTO対象案件以外

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

上記合計×1.01÷工事価額
×予定価格

8/10～
9/10

事後公表 WTO対象案件

直接工事費×0.95
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.90
一般管理費×0.55

上記合計÷工事価額
×予定価格

8/10～
9/10

なし 事後公表 あり あり なし

那覇市 独自基準 事前公表 すべての工事

直接工事費×1.00
共通仮設費×0.90
現場管理費×0.80
一般管理費×0.70

7/10以上 事後公表 採用していない － － － － あり あり なし

※中央公契連モデルへの対応
平成20年モデル　　直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.6＋一般管理費×0.3
平成21年モデル　　直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.7＋一般管理費×0.3
平成23年モデル　　直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.8＋一般管理費×0.3

平成25年モデル　　直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.8＋一般管理費×0.55

平成28年モデル　　直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費×0.55

平成29年モデル　　直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費×0.55
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